

REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLABILE PREVAL - MOSSA - FARRA D'ISONZO - GRADISCA D'ISONZO

CUP: G31B17000890002 CIG: 7931453A10 Codice progetto 0 5 7 3

PROGETTO DEFINITIVO

Codice elaborato		
PD	R	04

Scala	
-------	--

Emissione	
Data	18.03.2022
Redatto	StN
Controllato	A.N.
Approvato	A.N.

Titolo elaborato	
Quadro economico	
Nome file	573-PD cartiglio relazioni rev0.dwg

Firme	
PROGETTISTA dott. ing. Alberto Novarin	COMMITTENTE: Ente di Decentramento Regionale di Gorizia
	
Documento sottoscritto digitalmente Stampa conforme all'elaborato firmato digitalmente	

Rev.	Data	Redatto	Controllato	Approvato	Oggetto revisione
01	09.05.2022	StN	A.N.	A.N.	recepimento osservazioni RUP
02					
03					
04					
05					



Studio Novarin s.a.s.

via Daniele Manin, 10 - 33100 Udine - ☎ 0432 421013 - ✉ studio@novarin.net



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
EDR DI GORIZIA

LAVORI DI CICLOVIA FVG 5 DELL'ISONZO E PERCORSI CICLABILI INTERCONNESSI
CICLOVIA GO MOSSA-FARRA-GRADISCA

A. LAVORI A BASE D'APPALTO:

A.1	Lavori a base d'asta	€	900 000,00	
A.2	Oneri relativi alla sicurezza	€	27 000,00	
	Sommano	€	927 000,00	€ 927 000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE:

B.1	Spese tecniche			
B.1.1	Spese tecniche relative alla progettazione preliminare e studio di fattibilità delle strutture	€	6 749,67	
B.1.2	Oneri di progettazione generale e collaudo:			
a.	incentivi previsti dall'articolo 11 della L.R. 14/2002	€	18 186,00	
b.	spese tecniche per rilievi tipografici, progetto definitivo, esecutivo, CSP, sicurezza, DL, CSE, assistenza e contabilità spese tecniche per supporto al RUP, verifica e validazione	€	87 071,02	
c.	oneri per istruttorie, sopralluoghi, etc... altre spese tecniche	€	38 959,31	
B.2	Acquisizione aree ed immobili, asservimenti temporanee	€	79 000,00	
B.3	Indennizzi per deviazioni o interruzioni temporanee servizi pubblici	€	12 000,00	
B.4	Imprevisti, accantonamenti, accordi bonari	€	41 456,43	
B.5	Interventi ed allacciamenti ai pubblici servizi	€	15 000,00	
B.6	Lavori in economia - Saggi già eseguiti	€	6 260,05	
B.7	Oneri contributi ANAC	€	405,00	
	Sommano	€	305 087,48	€ 305 087,48

C. IVA

C.1	IVA - 10% di A.1 + A.2	10%	€	92 700,00	
C.2	IVA - 22% di B.1	22%	€	33 212,52	
	Sommano		€	125 912,52	€ 125 912,52

Totale complessivo € 1 358 000,00

Udine, 18.03.2022

Il Tecnico

